

**Соглашение о реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан**

«03» 06 2019 г.
(дата заключения соглашения)

№ 1
(номер соглашения)

Хажин Айбулат Вакилович, исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта «Цифровая образовательная среда», именуемый в дальнейшем «руководитель регионального проекта», с одной стороны, и Сахабиев Азат Альвертович, Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, осуществляющий функции исполнителя регионального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, выступающий от имени муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, (далее – муниципальное образование), именуемый в дальнейшем «исполнитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «сторонами», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов регионального проекта в части мероприятий, реализуемых на территории Муниципального образования.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
осуществление мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов

региональных проектов на территории муниципального образования (в части касающейся);

заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального образования;

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от исполнителя соответствующего регионального проекта;

2.2. Исполнитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий Администрации муниципального образования по достижению результатов региональных проектов и его соответствие региональному проекту путем внесения изменений в сводный план муниципального образования;

2.2.2. достижение значений показателей в соответствии с приложением 1 к настоящему соглашению и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также выполнение сводного плана мероприятий муниципального образования;

2.2.3. формирование, утверждение и направление руководителю регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования (в части касающейся) не позднее последнего дня отчетного периода;

2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим соглашением;

2.2.5. соблюдение исполнительской дисциплины по выполнению обязательств, установленных настоящим соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе в 2 экземплярах.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

V. Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта:



/ А.В. Хажин
(инициалы, фамилия)



Исполнитель
регионального проекта



/ А. А. Сахабиев
(инициалы, фамилия)



Приложение № 1
к соглашению о реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
на территории муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному району (городскому округу)

Коды

Наименование муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по ОКТМО
(городского округа)

Наименование регионального проекта «Цифровая образовательная среда» код РП

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта						
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Доля образовательных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах,	2	3 процент	4 744	5	6 01.01.2019	7 65	8 70	9 75	10 85	11 95	12 100	

